ZMLUVA O DIELO ¢.1445/2014

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika uzavreta medzi:

CL I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Obec Strekov
Blatna 1036
941 37 Strekov
ICO: 00309273
DIC: 2021060591
Zastipeny: Jan Téglas, starosta obce
Cislo uétu: VUB, a.s., pobo¢ka Nové Zamky, 1710211472/0200
Tel.: 035 6497 437, E-mail: teglas.jan@strekov.sk

Zhotovitel’: NYARI Rébert
Krajinna 81
941 31 Dvory nad Zitavou

ICO: 37612531
IC DPH: SK1027984298

Cislo uétu: 4013246016/7500, IBAN: SK55 7500 0000 0040 1324 6016
Zastipeny: Robert Nyari
Tel.: 0903 213 298, E-mail: klamp.prace@gmail.com

PodPa ust. § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zikonnika sa zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze
ich zavazkovy vzt’ah obsiahnuty v tejto zmluve sa spravuje Obchodnym ziakonnikom.

CL Il
VYCHODISKOVE UDAJE
Nazov stavby : Rekonstrukcia strechy Obecného uradu v Strekove
Stavebnik : Obec Strekov
Miesto zhotovenia diela:  Blatna 1036, Strekov
Zacatie diela: zapisom o odovzdani staveniska
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Ukoncenie diela: podpisom ,,Odovzdaci a preberaci protokol ¢ obidvoma
stranami
CL 111,
PREDMET PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo ,,RekonStrukcia strechy Obecného uradu — |I.

etapa, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
o dielo a odovzdat’ ho objednévatelovi.

1. Predmet plnenia je urceny krycim listom, v ktorom st uvedené mnozstva, jednotlivé ceny aj
ceny celkom.

2. Objednévatel sa zavézuje dielo prevziat’ po Castiach a zaplatit’ zant dohodnutu cenu.
3. Objednévatel sa zavézuje dat’ vytycit' podzemné siete

4. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto
zmluve za dohodnuti cenu v zmluve. Menej prace sa ocenia dolozenym rozpoctom
zhotovitel'a. Dokladovanie zvySenych alebo zniZzenych ndkladov vykond zhotovitel' na
zaklade zapisu v stavebnom denniku odsuhlasenym stavebnym dozorom alebo
objednavatel'om .

5. Dielo sa bude odovzdavat' naraz po jeho dokonceni s predchadzajlicimi kvalitativne -
technickymi kontrolami zo strany objednavatel’a podl'a dohodnutého vecného rozsahu.

6. Dielo bude pred odovzdanim objednéavatel'ovi riadne dokoncené s vykonanim skusok,
preukazujtcich kvalitu, funkénost’, a dodrZzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych projektom stavby pre realizaciu.

CL IV
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ objednévatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite v Cl.
I tejto zmluvy v termine do:

Zacatie diela : odovzdanim staveniska
Ukoncenie diela : podpisanim ,,Odovzdavaci a preberaci protokol “ obidvoma stranami

N

Zhotovitel bude zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy
Objednévatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi spoluposobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch :

w

- odovzdanie stavebného povolenia do:  pri podpisani ZoD
- odovzdanie staveniska do: 3 dni od nadobudnutia t¢innosti ZoD
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- projektovej dokumentécie do 3 dni od podpisania ZoD

- thrada platieb ceny diela spdsobom a za podmienok dohodnutych v Cl. VL. tejto
zmluvy

- iné dojednania z tejto zmluvy

4. Dodrzanie c¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovite v omeskani so splnenim
zavazku.

5. O dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia sa prediZi termin
dokoncenia prac na diele.

6. Ak zhotovitel pripravi dielo, alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednéavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. Zhotovitel o
tejto skuto¢nosti upovedomi objednavatel’a vopred.

7. Za spolupdsobenie sa povazuje hlavne :

- vcasnd uhrada faktar zo strany objednévatel’a zhotovitel'ovi

- dodanie projektovej dokumentécie bez zavad

- rieSenie spornych momentov, ktoré nespdsobil zhotovitel’ bez zbytocnych prietahov

- zabezpecenie toho , aby zhotovitel’ nebol ruseny pri plneni predmetu zmluvy zdsahom
tretich osob

- Technicky dozor objednavatela alebo objednavatel je povinny vyjadrit sa
k prevzatému supisu prac do 3.dna od jeho prevzatia .Vyjadrenie musi obsahovat
suhlas alebo nesuhlas s predlozenym supisom prac. V pripade nesuhlasu musia byt
oznacené polozky, ktoré sa koriguji a uvedeny dovod korekcie.

CLV
CENA

1. Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona €. 18/1996 Z.z. a je doloZena vzijomne odsuhlasenym ocenenym vykazom vymer,
ktory tvori nedelite'nt1 stiCast’ tejto zmluvy.

Cenacelkoms DPH :  19.920,00 € (slovom: devit'nast’tisicdevit’stodvadsat’/00 EUR)
Objednéavatel’ a zhotovitel’ dojednavaja cenu diela takto:

Cena za dielo bola dohodnutd Ucastnikmi zmluvy na zdklade prieskumu trhu zo dna:
10.12.2014

Zhotovitel' vykond vSetky vykony potrebné pre technicky bezchybné vyhotovenie diela,
zodpovedajuce vSetkym tiradnym predpisom, normdm a remeselnym zvyklostiam.

2. Cena diela sa moZe menit len v pripadoch:
- ak sa meni sadzba DPH
- ak sa meni predmet zmluvy
- ak sa posunie doba vystavby a toto posunutie nesposobil zhotovitel, priCom na
nezhotovené Casti diela si zhotovitel vyhradzuje pravo pouzit' ceny platné v Case
zhotovenia prac
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3. Zmluvné strany sa dohodli, zZe pristipia po vzajomnej dohode na zmenu zavézku / termin,
cena/ v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni zmluvy zmenia vychodiskové podklady,
rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknil nové poziadavky objednévatel’a.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujicom spoésobe platby ceny za dielo:

1.2 Fakturacia v dvoch etapach:
1. Faktura — za dodany material, splatna do 30 dni po prevzati materiilu
2. Faktura — za montaZne prace, splatna do 30 dni po dokon¢eni rekonstrukcie

1.2.1 Tieto dve faktiry sa povazuji za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové
vysporiadanie ceny diela.

1.2.2 Faktary budu obsahovat nasledovné udaje:
- oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno ,adresu ,sidlo
- Cislo faktary
- den vyhotovenia a den splatnosti faktiry
- oznacenie penazného Ustavu a ¢. Uctu , na ktory sa ma platit’
- ndzov stavby, akcie
- (Cislo tejto obchodnej zmluvy
- odvolanie na ¢lanok , bod tejto zmluvy, ktory opraviiuje uskuto¢nit’ fakturaciu
- fakturovanu sumu a odpocet vykonanych platieb, DPH
- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila
- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a
- prilohu ( Zapis o odovzdani a prevzati diela)

1.2.3 Lehota splatnosti platobnych dokladov je 30 dni od datumu ich odoslania zhotovitel'om.
V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat nélezitosti dohodnuté v tejto zmluve,
objednavatel’ ma pravo vratit’ ho zhotovitel'ovi na doplnenie — prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’
dorucenim opraveného platobného dokladu objednavatel’ovi.

1.2.4 ZdaniteIné plnenie je uskuto¢nené ditom podpisu supisu prevedenych prac technickym
dozorom objednavatela.

CL VII
ZARUCNA LEHOTA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
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2. Zhotovitel' prebera zaruku za akost diela v zmysle §563 odst.2,resp.§429 az 431
Obchodného zékonnika .

3. Dielo bude pocas 36 mesiacov sposobilé na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty
dohodnuté vlastnosti.

4. Zarucnd doba zafina plynut diom odovzdania diela zhotovitelom objednavatel'ovi.
Zmluvné strany o odovzdani a prevzati spiSu zépisnicu o odovzdani a prevzati.

5. Plynutie zéarucnej doby na dotknuta cast’ diela sa prerusi dnom uplatnenia prava
objednavatel'a na odstranenie vad — doruc¢enie reklamacie. Plynutie zarucnej doby pokracuje
pisomnym potvrdenim odstranenia zavady objednédvatel'om.

6. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady ,ktoré sa objavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7. Zhotovitel' nezodpoveda za vady ,ktoré nastali v dosledku vad projektu , ktoré nemohol
zistit’ ani vzhl'adom na odbornost’ alebo starostlivost’ ,ktordt mozno u neho predpokladat
alebo od neho pozadovat’ ,alebo od neho pozadovat’ v dosledku neodborného zasahu ,alebo
neodborného uzivania zo strany objednavatela ,alebo inej osoby, alebo okolnostami , ktoré
vylucujt zodpovednost’ ¢1. X bod 1, tejto zmluvy.

8. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

9. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ odstrdnenie vady a zhotovitel ma povinnost’ bezplatne odstranit’ vady v o
najkratSom technicky moZnom case.

10. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 8 dni od
uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

11. Oznédmenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Ak pri
zisteni vad a nedorobkov vznikne spor medzi zmluvnymi stranami, dokazné bremeno je na
strane objednavatel'a. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a
popis ako sa vada prejavuje:

- zjavné vady , tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt’ reklamované zapisanim v zapise
0 odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia , inak
pravo objednéavatela na ich bezplatné odstranenie zanika

- skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zarucnej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a najneskorsie do 5
pracovnych dni od ich zistenia.
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- Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ do 15 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob odstranenia
a primeranu lehotu odstranenia vady.

- Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednéavatel'om- podla charakteru vady.

12. Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakona. Objednavatel’ nemoze menit’ uplatneny narok na odstranenie vady.

13. Po vyzve na odstranenie zavady pocas plynutia zaru¢nej lehoty je zhotovitel povinny
odstranit’ zavady v dohodnutej lehote.

14. Ak sa po obhliadke =zavady zisti, ze bola neopravnena zaplati objednavatel' (klient)
zhotovitel'ovi vSetky néklady s tym spojené (doprava, hodinova technika alebo SBD.....).

CL.VIIL
ODOVZDANIE DIELA

1. Zhotovitel' je povinny pisomne / 0sobne oznamit' objednavatel'ovi najneskor k terminu
dokoncenia diela termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto
ozndmenia su zmluvné strany povinné dohodnit’ pracovny program odovzdania a
prevzatia tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukon¢ené v zmluvnom termine.

2. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom. Objednavatel’ musi prevziat’ dielo s ojedinelymi vadami a nedorobkami,
ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania uzivaniu diela.

3. Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovitelom ,, Zapis o odovzdani a prevzati
diela alebo jeho prevadzkyschopnych casti, ktorého navrh pripravi zhotovitel'. ,,Zapis‘
podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach.

V ,,Zapise*“ zhotovitel' prehlasi, ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlési, Ze dielo
prebera.

,» Zapis ,, obsahuje najmé: zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych vad a
nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne o inych
pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoSlo k dohode, stanoviskd zhotovitela a
objednavatela a GP. Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

CL IX
ZMLUVNE SANKCIE

1. Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v &lanku III. po termine uvedenom v CL. IV., zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela podl'a CI. V za kazdy den omeskania.
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2. V pripade omeskania objednavatela s platenim faktir uhradi objednévatel’ zhotovitel'ovi,
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy deni omeskania a nahradu
Skody vzniknutej neskorym uhradenim faktury.

3. Zmluvné pokuty, sankcie a tiroky dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktoré mozno
vymahat’ samostatne.

4. V pripade, ze dojde k zruseniu, Kk bezdovodnému odstipeniu alebo ku zmareniu plnenia tejto
zmluvy na strane objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku diiu zruSenia,
odstipenia alebo zmarenia fakturovat’ objednavatel'ovi a objednavatel je povinny ich uhradit’.

5. Ak je objednavatel’ v omeskani s thradou faktir viac ako 14 dni, zhotovitel ma pravo prace
na stavbe prerusit. Novy termin ukoncenia diela a opatovného néstupu na prace sa dohodne v
dodatku k tejto zmluve podl'a navrhu zhotovitel’a.

CL X
VLASTNICKE PRAVO K HOTOVENEJ VECI
A NEBEZPECENSTVO SKODY NA NEJ

Zmluvné strany sa podl'a ust. § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika a v sulade so zasadou
zmluvnej volnosti dohodli tak, ze objednavatel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci
odo dna prevzatia diela.

CL XI
VYSSIA MOC

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla
§374 Obchodného zédkonnika .(,napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, atd’.)

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia vys$Sej moci
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, k cene a k ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$§iu moc pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti ditom dorudenia
ozndmenia .

CL XII
OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
a/ Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju ,Ze obchodné a technické informacie ,ktoré im boli
zverené¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
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b/ Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezné
dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

2. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy.

3. Ak dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt sucastou tejto
dohody aj sposob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k
tejto zmluve.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat' prace v rozsahu Clanku II .tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ bude priebezne informovat objedndvatel'a o stave rozpracovaného diela Gcastou
zastupcu Statutarneho organu na kontrolnych poradach stavby a ucastou stavbyvediceho na
operativnych poradich stavby organizovanych objednavatelom a vedeniach stavby
organizovanych zastupcami investora.

6. Pripadné zmeny v projektovej dokumentacii pocas realizacie vystavby investor neodovzda
stavbyvediicemu, ale doru¢i osobne do podatel'ne firmy, alebo zasle postou na adresu firmy.
Investor méze zmeny konzultovat’ so stavbyvedtcim, prip. s dozorom na stavbe, ale je nutné
dodrzat’ uvedeny postup, aby nedoSlo k strate, zanedbaniu, neoSetreniu novej projektovej
dokumentacie.

CL XI11.
PLATNOST ZMLUVY

1. Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a datumom
zverejnenia na webovej stranke obce: www.strekov.sk

2. Platnost’ zmluvy kon¢i uplynutim zaru€nej lehoty uvedenej v ¢l. VII odst.2 tejto zmluvy.

3. Objednavatel je opravneny okamzite odstipit’ od zmluvy v pripade, ak:
a/ zhotovitel' porusi podstatné ustanovenia tejto zmluvy, je nato pisomne upozorneny a
napriek tomu nezjedna napravu.
b/ zhotovitel' porusi technologicku disciplinu ato po upozorneni stavebného dozoru
pisomne v stavebnom denniku.
¢/ zhotovitel' neodstrani zistené nedostatky pocas vystavby diela v dohodnutej lehote a bol
na ne upozorneny stav. dozorom pisomne.
d/ ak je zhotovitel' v konkurznom konani.
e/ ak zhotovitel’ nevykonava stavebné prace podl'a odovzdaného PD, a bol na to pisomne
upozorneny.
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V pripade, ze ktordkol'vek strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné odstipenie od
zmluvy dorucit’” druhej strane. Za dorucenie sa povazuje inevyzdvihnutie doporucenej
zasielky na poste v odbernej lehote.

Po jednostrannom odstipeni ktorejkol'vek zmluvnej strany musia zmluvné strany vykonat

na stavbe inventarizaciu, z ktorej st povinny urobit’ zapis.

CL XIV.
NAHRADA SKODY TRETIM OSOBAM

Ak pracovnymi postupmi zhotovitel'a pri vystavbe diela, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy ,
vznikne $koda tretim osobam , za tuto Skodu v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel’, ak sa
preukaze jeho vina.

CL XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnt formu a dohodu v celom rozsahu.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len dodatkami k zmluve.

Zmluvné strany sa zavédzujl riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa
nevyrie$i zmierom, hociktora zo zmluvnych strdn je opravnend predlozit’ spor na rieSenie
prislusného sudu v SR.

V ostatnych vztahoch neupravenych touto zmluvou plati Obchodny zdkonnik a platné pravne
predpisy.

Nedelite'nou sucastou tejto zmluvy je priloha: nie je

Objednavatel’ suhlasi s postupovanim pohladavok, ktoré vznikli na zaklade tejto
zmluvy, na VSeobecnu uverovi banku, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, 1CO: 31
320 155 (d’alej len ,,VUB<)

Ucastnici zmluvy vyslovne prehlasuju, Ze tito zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, ¢o
potvrdzuji podpismi zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Této zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktord spoc¢iva v tom, ze dojde k uzavretiu platnej a Gcinnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku alebo dotacie uzavretej medzi
objednavatelom a prisluSnym poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku alebo
dotacie.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch prvopisoch.

V Strekove, dina 30.12.2014 V Strekove, dna 30.12.2014
Objednavatel : Zhotovitel”:
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