

ZMLUVA O DIELO

ktorú uzatvárajú v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, § 536-565:

Objednávateľ:

OBEC STREKOV

Sídlom: Blatná ulica 1036, 941 37 Strekov
Štatutárny zástupca: ing. Ványi František, starosta obce
IČO: 00309273
DIČ: 2021060591
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky
č. účtu: 171021172/0200

a

Zhotoviteľ:

ADIF spol. s r.o.

sídlom: Klariská 12, 811 01 Bratislava
prevádzka: 929 01 Dunajská Streda, Športová ul. 11
Štatutárny zástupca: ing.arch. AMBRUS Csaba, konateľ spoločnosti
IČO: 31 392 563
IČ DPH: SK2020305474
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 8712/B
Bankové spojenie: Ľudová banka a.s., Bratislava
č. účtu: 4000 661 800 / 3100

Článok I.

Predmet zmluvy:

A. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektových dokumentácií architektonického, stavebného a inžierskotechnického riešenia na akciu „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV SÍDLA – STREKOV“ v rozsahu:

1. vypracovanie architektonickej štúdie na zástavbu pozemkov objednávateľa
2. vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie s výkazom výmer

B. Zhotoviteľ bude pracovať so zreteľom na opis a špecifikáciu predmetu diela hlavne s maximálne možným dodržaním opusu a špecifikácie predmetu diela pre dosiahnutie finančných prostriedkov z ROP.

Článok II.

Súčinnosť objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady, spolupôsobenie, informácie a doklady zhotoviteľovi, ktoré musia byť bez právnych a technických väd, ako:

- poskytnutie mapových podkladov, územný plán obce, geodetické zamerania, geologický prieskum
- originálny doklad o vlastníctve pozemkov – list vlastníctva a kópia z pozemkovej mapy
- včasnú spoluprácu pre uskutočnenie výkonov predmetu diela.

Článok III. Termín dodávky:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a obsahu na základe Článku I. odstavca A. a odstavca B. tejto ZoD, nasledovne:

Po obdržaní vstupných pokladov potrebných pre tento výkon, zhotoviteľ musí vypracovať **do 7 dní od podpísania ZoD** projektovú dokumentáciu konečnej architektonickej štúdie riešenia „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV SÍDLA – STREKOV“.

Po objednávatelom písomne odsúhlasenej odovzdanej architektonickej štúdie a po obdržaní vstupných podkladov potrebných pre tento výkon, zhotoviteľ musí vypracovať **do 10 dní** projektovú dokumentáciu na stavebné konanie „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV SÍDLA – STREKOV“.

Na základe objednávatelom písomne odsúhlasenej odovzdanej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, zhotoviteľ spracuje výmer a kontrolný rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory v primeranej lehote.

Podstatné úpravy a zmeny počas vyhotovenia, alebo po odovzdaní budú vykonané za úhradu na základe dodatku k tejto zmluve.

Dodávky sú splnené a odovzdaním jednotlivých častí diela objednávatelovi s podpísanými protokolmi o jeho odovzdaní a prevzatí, alebo o jeho vykonaní.

Zmluva nadobúda platnosť, a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Článok IV. Cena a platobné podmienky:

- 1) Cena za splnenie predmetu plnenia tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a **na základe vysúť'aženej cenovej ponuky**.
- 2) Cena za predmet plnenia tejto zmluvy uhradí objednávatel'a zhotoviteľovi na základe faktúr do 14 kalendárnych dní, ktoré vystaví podľa výkonových fáz, nasledovne:

1. platba	objednávatel' uhradí zálohovú faktúru do 5 dní po odovzdaní projektov za výkon A1	
	SPOLU:	1.500,- € s DPH
2. platba	objednávatel' uhradí zálohovú faktúru za uvedné výkony A2 14 dní po schválení projektu zo strany Riadiaceho orgánu ROP	
	SPOLU:	23.800,- € s DPH

Zhotoviteľ je platcom DPH, a bude pri fakturácii účtovaná aj DPH vo výške platnej v deň vystavenia faktúr.

Článok V. Iné dohody:

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že dôvodmi vzájomného predčasného odstúpenia od tejto zmluvy môžu byť:
 - nečinnosť objednávatel'a


- vzájomná písomná dohoda

- 2) V prípade predčasného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy pred odovzdaním diela alebo pred dokončením jeho jednotlivých výkonov podľa ZoD Článku I., objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi preukázané náklady vynaložené na kompletne vypracované časti diela alebo jeho jednotlivých výkonov, ktoré vznikli z celkovej hodnoty dodávky alebo častí jeho výkonov.
- 3) V prípade, že dôjde zo strany objednávateľa k pozastaveniu hociktorého výkonu v zmysle čl. III. Zmluvy o dielo, alebo výkonu stavby diela, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu prislúchajúcu za dovtedy riadne zrealizovaným výkonom v lehote do 30 dní, od upovedomenia o pozastavení výkonov podľa čl. III. Zmluvy o dielo, alebo stavby diela.
- 4) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a je povinný ich bezodkladne odstrániť.
- 5) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté z podkladov a dokladov, ktoré zabezpečoval objednávateľ na základe článku II., ktoré musia byť bez právnych a technických väd.
- 6) Objednávateľ sa zaväzuje, že takto vyhotovené dielo alebo jednotlivé výkony protokolárne prevezme a uhradí fakturované čiastky v lehote splatnosti.
- 7) Záruka na dielo sa stanovuje na 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 8) Reklamácie väd diela je objednávateľ povinný oznámiť písomne u zhotoviteľa čo najskoršie.
- 9) Všetky dokumentácie budú vypracované podľa platných noriem STN v Slovenskej republike.
- 10) Zmluvné strany sa dohodli, že za vyššiu moc sa považujú neovplyvnuteľné činnosti dotknutých osôb a dotknutých orgánov v jednotlivých konaniach, ktoré zhotoviteľ ani po vynaložení svojho úsilia nedokáže včas ovplyvniť. O výskyte vyššej moci sú zmluvné strany povinné neodkladne sa navzájom informovať.

Článok VI. Záverečné ustanovenia:

- 1) Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom súhlasia a bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho túto zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.
- 2) Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, jedenkrát pre každú zmluvnú stranu, a je možné ju meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

v Strekove, dňa 12. 04. 2010



v Bratislave, dňa 12. 04. 2010

