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1.2

Zmluva o dielo é€islo ...01/2016.......
uzatvorend podla ustanovenia §536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika

v zneni neskorsich predpisov

na uskutoc¢nenie stavebnych prac na stavbe

~Oprava elektroinstalacie ZS a M$ krafa Svitopluka Sintava”

ZMLUVNE STRANY
Zhotovitef

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:
Zastupeny:

telefén:
e-mail:

(dalej iba ako ,ZhotoviteF)
Objednavatef

Obchodné meno:
Sintava

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny:
telefén:

e-mail:

(dalej len ako ,Objednavatel)

IMD & design spol., s.r.o.
Majcichov 633, 919 22
36291153

2022160998
S5K2022160998

18364/T, den zapisu: 06.04.2006

Slovenska sporiteliia
SK5809000000000203386425
Marian Zatko

0905 181 596
imddesignplus@gmail.com

Zakladna Skola s materskou $kolou krafa Svitopluka

Mierové namestie 10, 92551 Sintava

37840517

2021677460

Tatra banka Sered

2627160015/1100

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. - riaditef $koly
031/789 24 34

martin.bodis@pobox.sk

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

tel. & 031/789 24 34
e-mail : martin.bodis@pobox.sk
(dalej ten ,Stavebny dozor");
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1.1.

1.2,

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo
(dalej len ,Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

1.1.1.  zavazok zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vé&as dielo - ,Oprava

elektroinstalacie ZS a M$ krala Svatopluka Sintava” (dalej len ,Dielo"), v rozsahu
podfa bodu 2.2. Zmiuvy, a to na zaklade Rozpoétu vykaz vymer - podra prilohy &. 1.
Sucastou predmetu plnenia zmluvy je spracovanie projektovej
dokumentacie na predmetné Dielo tak, aby bolo Dielo rozdelené na jednotlivé
etapy, pri¢om pri kazdej etape bude zabezpeéena funk&nost’ elektroinstalacie.

1.1.2. zavéazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo

vyske a spédsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre Ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podFa rozpoétu
vykaz/vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel bude poZadovat od zhotovitefa realizaciu len tych asti/etap Diela, podfa
rozpoétu vykaz/vymer, na ktoré bude mat k dispozicii finanéné prostriedky.

Pod pojmom: 1. éast/etapa Diela »Pripojka” sa rozumeju vgetky poloZzky podfa rozpoétu
vykaz/vymer, ktoré si vyzna&ené v &asti ,poradového &isla” symboiom * (slovom:
hviezdi¢ka) a zarovef s zvyraznené ¢ervenym pismom, a stiéasne vratane aj tych
poloZiek rozpoétu vykaz/ivymer, ktoré sa dohodn(i v zmysie bodu 3.3 Zmluvy, aby sa
vyéerpala cela suma podfa bodu 3.3 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.1 1. Zmluvy, v bode
2.2. Zmluvy az v zmysle bodu 2.4. Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zrealizovat' prace nad
ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho
pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len
.Naviac prace").

Objednavaterl si vyhradzuje pravo znizit rozsah prac vzhfadom na pridelend vysku finan¢nej
dotacie zo $tatneho rozpoétu na financovanie realizacie predmetu zmluvy, Diela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedaijlicej kvalite.

Zhotovitef berie na vedomie a akceptuje, 2e mnozstvo pinenia predmetu tejto zmluvy je zavislé
od vysky pridelenych finan&nych prostriedkov objednavatelovi a e v pripade, ak nebudu
objednavatelovi pridelené finan&né prostriedky, zmluva sa nebude dalej pinit.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze 1. &ast/etapu Diela «Pripojka” zrealizuje (ukoné&i) riadne a v&as do
. ni (doplni Uchadzaé/Zhotovitef podfa jeho névrhu na pinenie kritéria
€. 2) odo dfia prevzatia staveniska po odovzdanie tejto Casti Diela ,Pripojka”.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e Projektovii dokumentaciu zrealizuje (ukongi) riadne a véas do
p dni (dopini Uchédzaé/Zhotovitef podFa jeho navrhu na plnenie kritéria
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€. 3) odo dia nadobudnutia Gginnosti zmluvy po odovzdanie Projektovej dokumentacie
Objednavatefovi, a to osobe ur¢enej na zastlpenie vo veciach stavebno- technickych. Pod
zrealizovanim (ukon&enim) Projektovej dokumentacie sa rozumie jej zhotovenie, vratane
zabezpecenia spoluprace s prislusnymi energetickymi zavodmi so zrealizovanim v8etkych
administrativnych naleZitosti s tym spojenymi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie &asti/etapy Diela .Pripojka” si Objednavatel
dohodne po prerokovani so Zhotovitefom v harmonograme postupu prac (priloha &. 2), ktory
ZhotoviteF doruéi Objednavatefovi do 2 pracovnych dni od terminu zrealizovania
Projektovej dokumentacie podfa bodu 3:2 Zmuvy. V ramci tohto rokovania o harmonograme
postupu prac bude presne vymedzena realizacia Diela v zmysle Rozpoétu vykaz vymer tak,
aby bola zabezpetena funk&nost elektroinitalacie a aby mohol Objednavater vy&erpat celu
sumu 35 000,- EUR s DPH najneskeér do 31.03.2016 a aby bol dodrzany &as pinenia predmetu
zmluvy podfa bodu 3.1. a 3.2. Zmluvy. Po kazdom prideleni finangnych prostriedkov si
Objednavatel dohodne, prerokuje a spresni so Zhotovitefom harmonogram postupu prac ku
kazdej prislusnej casti/etape Diela podfa vysky pridelenych prostriedkov a v zmysle
Projektovej dokumentacie.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola
spinena, a to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi
Cast ceny, ktora pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je (v Eur) : 237 721,71,-€ s DPH

Cena zahffta vSetky vedlaj$ie rozpottové naklady suvisiace s realizaciou Diela, s jeho
bezpe&nostnym opatrenim a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budt v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavaneé vzdy po dokonéeni a prevzati konkrétnej Eastiletapy zrealizovaného Diela,
na ktori Objednavatef predom vyhotovil Objednavku. Faktury budli vystavované na
zaklade Zhotovitefom predioZenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom
potvrdenych supisov skutogne vykonanych prac na prislusnej &asti Diela.

Vykonaneé naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmiuvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani Naviac prac pouZit rovnaki metodiku a jednotkové ceny
tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpo&tu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doruéenia Objednavatefovi.

Zavere¢nu faktdru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavere&nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatefovi Ziadnu dafsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych
na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.
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Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to a2 do
doby preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

Zhotovitel sa zavazuje, e bude bez naroku na uroky z omeskania aj pri giastkovych
fakturaciach re$pektovat’ podmienky poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatelovi
(prijimatefovi $tatnej dotacie) systémom dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti Statnej
dotacie.

1.8. Vsetky atesty a certifikaty pouzitych

materidlov preukazujiice zhody vyrobkov
198 101,43
et pre stavbu si zabezpetuje na viastné
DPH 39 620,86 néklady Zhotoviter.

1.9. Projektovi dokumentaciu a s fiou
Cena s DPH 237 721,71 suvisiace vSetky naklady si zabezpecduje
na viastné naklady Zhotovitef.

5. ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajicich odbornt sposobilost v
zmysle zékona €.136/1995 Z.z. v zneni neskor&ich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané &innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojene, vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objednavatefla a vedeniu stavby vhodné materidine
podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zakatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znad&ky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znadky
ako aj s tym suvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na do&asné uzivanie
verejhych ainych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dihi ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitef.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitel
v sllade s Rozpo&tom vykaz vymer a s Projektovou dokumentaciou. Nakiady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stCastou zmluvnej
ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur&it pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zagatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujlice
skuto¢nosti tykajtce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi
denny zaznam najneskor nasledujuci deft po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do
3 pracovnych dni od predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhias,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do
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doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
a kontrole vykonanych Casti Diela. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatefa aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalgim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatefovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a zna%at' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej &asti Diela
alebo celého Diela vyzvat Objednéavatefa na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast/etapa Diela alebo celé Dielo je pripravené k
odovzdaniu. Si¢asne s vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatefovi v dvoch
vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice uspe$né vykonanie v8etkych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru&nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav
rozostavanosti Diela mal mat ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast/etapa je riadne vykonané az uspednym vykonanim vsetkych skisok
predpisanych veobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skugkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat Objednavatefla aspori 5 pracovnych dni vopred k u&asti na skugkach
Diela alebo jeho Casti, pricom G¢ast Zhotovitefa na tychto skigkach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich
Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast/etapa, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v ¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast /etapa vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokontena praca oproti Rozpoétu vykaz vymer a Projektovej
dokumentacii. Na ucely uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za
vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom
spisat protokol, ktory podpi8u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnute]j pisomne s Objednavatefom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezagne prace
na odstraftovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny
objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na
na naklady Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie
takychto vad z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov
realiza¢nej zabezpeky, ak bola dohodnuta.

Zhotovitel si¢asne vypracuje a doda v stlade s bodom 3.2. tejto zmiuvy:
a) projektovli dokumentéciu v piatich (5) vyhotoveniach v pisomnej podobe + 1x na CD
elektronickej podobe.



5.17  Zhotovitel je povinny preukazat vyvoz stavebného odpadu do 10 kalendarnych dni po

zrealizovani  kazdej konkrétnej Casti/etapy Diela
6. ZARUKA
1.1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude

mat po¢as celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotoviter
zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré
vznikli po€as zaruénej doby.

1.2. Zaru€na doba zatina plynut odo dita nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati Diela alebo asti Diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon&i uplynutim 60
mesiacov plynicich od odovzdania konkrétnej &asti Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon&i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaline v&ak
doby 36 mesiacov plyntcej odo dita odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu
po doruceni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru&enia
oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitef sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratSom
technicky moZnom ¢&ase, vZdy v$ak najneskér do 8 dni od doruéenia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorutenie oznamenia vady Zhotovitefovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

1.4. Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy
alebo zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sam tato
vadu odstranit’ na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo
nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného
dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola
dohodnuta. Ak Objednavatel zvoli nérok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je
Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

1:5; Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitefna.

ZMLUVNE POKUTY

[~

1.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda &ast/etapu Diela ,Pripojka” podfa bodu 3.1 riadne (bez
vad) a v€as, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vy§ke 200,-
€ za kazdy zadaty deii omeskania odovzdania &asti Diela ,Pripojka” riadne (bez vad) a v&as,
okrem pripadu, Ze omes$kanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd).

1.2, Ak Zhotovitef nevykona a neodovzda daldie Casti/etapy Diela v zmysle ¢iastkového
harmonogramu na prisludnu c&ast/etapu Diela, na ktoré Objednavatel vstavil pisomnu
objednavku, riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 200,- € za kazdy zacéaty defi omeskania odovzdania predmetnej
Casti/etapy Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze omes$kanie nastalo v désledku
okoinosti majucich povahu vy38ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).
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Ak je Zhotovitef v omeskani dodania konkrétnej ¢astiletapy Diela viac ako 60 dni v
zmysle prislichajuceho harmonogramu postupu prac, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny konkrétnej éasti Diela vratane
DPH, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dsledku okolnosti majucich povahu vyssej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluguje
uplatnenie zmluvnej pokuty podfa odseku 7.1. alebo podfa odseku 7.2.

Ak Zhotovitef nevykona a neodovzda Projektovi dokumentaciu podfa bodu 3.2 riadne (bez
vad) a vc¢as, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske vo
vySke 200,- € za kazdy zagaty defi omeskania, okrem pripadu, 2e omeskanie nastalo
v dosledku okolnosti majucich povahu vy38ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak Zhotovitel neza&ne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmluvna
pokutu vo vyske 1000,-€ za kaZdu vadu a kazdy zaCaty defi omeskania a2 do dha, kedy
Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

Ak Zhotovitelf nedoru¢i Objednavatelovi harmonogram postupu prac véas podfa bodu 3.3.
Zmiuvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za
kazdy zadaty def omeskania.

Ak si zhotovitel nesplini povinnost uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu
podfa bodu 9.1. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- € za kazdy zaéaty dert omes$kania.

Ak si zhotovitel nespini povinnost' podfa bodu 5.17 Zmluvy a nepreukéaze vyvoz stavebného
odpadu podFfa bodu 5.17 Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazdy zagaty deii omes$kania.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu $kody
spésobenej poruenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu (Priloha &. 5), a to
za U&elom krytia pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od
podpisu Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitef berie na vedomie, ze Predmet zmluvy je financovany zo §tatneho rozpoétu.
Zhotovitel d'alej berie na vedomie, Ze Predmet zmluvy sa realizuje po &astiach v
zavislosti od pridelenych finanénych prostriedkov, ktoré ZhotoviteP nema ku diju

podpisu tejto zmluvy garantované. Ku diiu podpisu tejto zmluvy ma ZhotoviteP k
dispozicii 35 000,- Eur s DPH.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupraveneé sa vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny poziadat o zmenu subdodavatela poéas pinenia zmluvy, a to minimalne
10 dni pred uzavretim zmluvy o subdodavke.

Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu podfa bodu 9.4 tohto &lanku tejto Zmiuvy,
musi spliat podmienky podra § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Objednavater si
vyhradzuje pravo preskimania spinenia podmienok podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani subdodavatelfom.



1.6. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne.

1.7. Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti, a to na 24 mesiacov. Zmluva nadobuda platnost
iej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v pripade tejto
Zmluvy ide o povinne zverejfiovani zmiluvu, ktora nadobuda uginnost’ v zmysle
ustanovenia § 47a Obégianskeho zakonnika az ditom nasledujicim po dni jej
zverejnenia. Objednavatef je povinny bezodkladne pisomne informovat’ ZhotoviteFa o
zverejneni tejto Zmluvy v deii, ked’ k predmetnej udalosti déjde.

1.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuju.
1.9. Zmluva je vyhotovena v &tyroch rovnopisoch, podva rovnopisy pre kazdu Zmluvnu stranu.

1.10. Prilohou a neoddelitelnou su&ast'ou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné

prilohy:

- Priloha €. 1 Rozpotet vykaz/vymer (Ponuka zhotovitela)

- Priloha &. 2 Harmonogram postupu prac

- Priloha ¢. 3 - minimalne 1 (jeden) koordinator bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci -
preukazuje sa predlozenim odbornej spdsobilosti na dant &innost v oblasti BOZP a PO (ako
original alebo alebo jeho Gradne osvedéend kopiu) a tieZ Zivotopis tejto osoby vlastnoruéne
podpisany touto osobou. Pokiaf z toho Zivotopisu nebude vyplyvat, ze tato osoba je
zamestnancom uchadzaca, je uchadza& povinny prediozit zmluvu o buducej spolupraci s
uchadzagom na predmetnej podlimitnej zakazke v oblasti BOZP a PO

- Priloha ¢. 4 Projektova dokumentécia (vypracovana Zotovitefom)

Za Zhotovitefa: Za Objednéavatefa:

Uvedené ustanovenia obchodnych podmienok zmluvy su povinné — musia byt
zapracované do ponuky /navrhu zmluvy/ v uvedenom zneni.

Uchadzaé méze do navrhu zmluvy uviest aj dalie ustanovenia obvyklé pre zmluvné
vztahy, ak to povazuje za nutné.



